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Présentation du Cadre de Plan Général Simplifié de Coordination
a destination des architectes

Le code du travail impose a l'architecte d’assurer la coordination Sécurité et Protection de la
Santé (SPS) lorsqu’il a la charge d’une mission de conception en vue de I’'obtention d’un permis
de construire au profit d’'un particulier, qu’il s'agisse d’une construction neuve ou d‘une
rénovation.

Cette obligation a la charge de I'architecte ne vaut que pour la phase conception ; au moment
de la réalisation des travaux, la coordination sera assurée par la personne qui a la maitrise
effective du chantier?.

La coordination de sécurité est organisée en fonction de différentes catégories d’opérations?.
La réglementation définit 3 catégories, selon le niveau de coordination exigé :

o Catégorie 1 : opérations de plus de 10 000 hommes par jour ou un budget de 4 Millions €
et avec plus de 10 entreprises pour les opérations de batiments ou plus de 5 pour les
opérations de génie civil ;

o Catégorie 2 : opérations de plus de 500 hommes par jour ou un budget de 300 000 € ou
encore qui sont exécutées sur un chantier de 30 jours ou est déployé un effectif en pointe
de plus de 20 salariés;

o Catégorie 3 : autres opérations qui comprennent des “risques particuliers”, hors catégories
1et?2.

Le présent document est applicable aux opérations de 3®™e catégorie, qui mettent a la charge
de I'architecte, avant la phase de consultation des entreprises, |'établissement d’un plan général
simplifié de coordination en matiere de sécurité et de protection de la santé.

Le présent document a été réalisé sur la base du guide de rédaction du PGCS édité par la CARSAT
et de 'outil d'aide a I’élaboration du plan général simplifié de coordination édité par 'OPPBTP.

Il a été adapté spécialement pour étre utilisé par les architectes titulaires d’'une mission partielle
de dépdt de permis de construire et ne pourra pas, en ce sens, étre utilisé pour une mission de
suivi de la réalisation des travaux.

Dans le cas de modifications sur le projet, le document devra étre tenu a jour. Aprés obtention
du permis, l'architecte transmettra au maitre d’ouvrage le document final, en l'informant par
écrit qu’il est a destination de la personne qui a la maitrise effective du chantier.

Attention : Ce document constitue une base de travail pour réaliser un PGCS, il devra nécessairement
étre adapté et complété en fonction de la nature de chaque projet.

" Article L4532-7 du Code du travail
2 Article R4532-1 du Code du travail



Renseignements d'ordre administratif

Renseignements concernant |'ouvrage

Nom :

Maitre d'Ouvrage
Adresse postale :

Mail :
Téléphone :

Maitre d'ceuvre Nom ou Raison sociale :
Adresse postale :

Mail :

Téléphone :
Interlocuteur / chargé d'affaire :
Coordonateur SPS Conception? Nom ou Raison sociale :
Adresse postale :

Mail :

Téléphone :

Interlocuteur :
Coordonateur SPS Travaux Ne peut pas étre connu en phase permis - A remplir ultérieurement par la
maitrise d'ouvrage

Adresse chantier Rue, lieu-dit :
Lotissement :

Numéro de parcelle :

Commune :
Nature des travaux Construction, modification, extension d'une maison individuelle...
Date prévisionnelle de démarrage

ol

des travaux

Durée prévisionnelle des travaux

Renseignements concernant les organismes de prévention

CARSAT Adresse postale :
Mail :

Téléphone :
Inspection du Travail Adresse postale :
Mail :

Téléphone :
OPPBTP Adresse postale :
Mail :

Téléphone :

3 Coordonnées de l'architecte



Services extérieurs concernés par les travaux

EDF/GDF Adresse postale :
Mail :

Téléphone :
Service des Eaux Adresse postale :
Mail :

Téléphone :
France Telecom Adresse postale :
Mail :

Téléphone :

Mairie Adresse postale :
Mail :

Téléphone :

Autres services

Services locaux d'urgence

SAMU 15

CHD /CHR/ CHU

Clinique de la main

Police / Gendarmerie 17

Sapeurs Pompiers 18 0u 112

GDF dépannage 080047 33 33 (Urgence gaz numéro national)*

EDF dépannage Adresse, 09 72 67 50 ... (suivi du numéro de votre département)*
Téléphonie 0800 083 083

Autres services
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Plan de situation et photo du terrain / batiment

Le plan de situation facilite 'accés au chantier par les entreprises, les fournisseurs, et en cas d'accident, par les
services de secours.

Indiquer si besoin la localisation de la parcelle.

Prévoir également les coordonnées GPS.

o Exemple de plan de situation :

desl

_
Rue

i G, Nom du maftrt.e d'ouvrage
g Adresse précise R ~
2 des | Coordonnées GPS ';; o -
Ry p— - s .

o Exemple de localisation de parcelle :

Nom du maitre d’ouvrage
Adresse du lotissement
N° de parcelle
Coordonnées GPS

o Photodu terrain / du batiment :
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Analyse des sujétions découlant des interférences avec d'autres activités a
I'intérieur ou a proximité du chantier lors de la visite terraindu : .../.../...

Environnement du chantier (liste indicative)

Situation du terrain :

® [solé O |
® Enlotissement* O |
® Enagglomération* | O
®  Autres cas (a expliciter) :

Réseaux avoisinants : Ooul NON
®  Surplomb par ligne électrique aérienne HTB ou HTA O O
® Autre ligne électrique aérienne O O
® Ligne électrique enterrée O O
®  Conduite gaz enterrée O O
®  Autres réseaux (a expliciter) :

Environnement de la parcelle :
® Commerces a proximité O O
® Ecoles a proximité O d
® Hopital a proximité O d
®  Travaux concomitants sur parcelles voisines (lors de la visite) (| O
®  Travaux concomitants sur maison mitoyenne (lors de la visite) (| O
®  Autres cas (a expliciter) :

Voiries d'accés a la parcelle : QuUI NON

®  Restrictions de circulation (tonnage, largeur, hauteur...) (| O
® Sensunique O O
® Interdiction de stationner (| O
®  Zone de stationnement a proximité O O
®  Autorisation d'utilisation provisoire du domaine publique a demander O J

Autres situations relevant de I'analyse du risque : A EXPLICITER

Commentaire :
Chaque situation révélée par I'analyse de risque doit étre signalée aux entreprises intervenantes et faire I'objet de mesures de
préventions adaptées organisées par le PGCS. Par exemple :

* Interdire les circulations d’engin ou les approvisionnements aux heures d’entrée/sortie des écoles.

» Prévoir une signalisation d’accés au chantier.

» Demander des dérogations aux services gestionnaires de voiries ou limiter les caractéristiques des véhicules

d'approvisionnement.
= Se coordonner avec les maitres d’ouvrage des parcelles voisines.

Attention :

Concernant les réseaux, se reporter a la réglementation "DT/DICT" qui impose aux maitres d’ouvrage puis aux entreprises de
se renseigner sur la présence de réseaux aériens ou enterrés auprés des concessionnaires afin de recueillir les informations
relatives a leurs localisations et adopter les mesures de prévention nécessaires.

Il est vivement recommandé de prévoir le déplacement ou I'effacement des réseaux électriques aériens avant tout début de
travaux.
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Analyse des risques liés a I'ouvrage (liste indicative)

Caractéristique de |'opération : Oul
e  Construction neuve O Ol
®  Démolitions préalables* O O
®  Sirénovation ou démolition préalable a la construction, cocher les U Amiante*
diagnostics obligatoires déja réalisés : U Plomb*
0O Termites*
® Fondations spéciales O O
® Terrassements en grande masse O O
e  Cléture définitive inclue dans les travaux Ol O
®  Vide sanitaire visitable Ol O
® FEtage O O
® Mezzanine O O
®  Escalier Ol O
®  Toiture traditionnelle Ol O
®  Toiture terrasse Ol O
® Panneaux solaires ou photovoltaiques O O
® Raccordement réseau gaz O O
®  Géothermie O d
®  Quvrages enterrés (type réservoir récupération EP) O O
®  Eléments préfabriqués O O
®  Ossature bois Ol O
®  Espaces verts et aménagement voirie O [
® Autrescas:
Caractéristique de la Parcelle
® Distance entre voirie existante et acces garage 0 O
®  Possibilité de stockage 0 O
®  Possibilité d'approvisionnent direct sur chaque fagade 0 O
®  Possibilité d'échafauder sur tout le périmétre 0 O
®  Autres situations :

Pour rappel : L'architecte doit assurer la mission SPS en phase conception si I'opération est soumise a permis de construire :
pendant cette phase, lors de |'élaboration du PGCS, les titulaires des lots n'étant pas connus, I'architecte ne peut avoir la
connaissance et la charge de I'organisation générale du chantier.

Commentaires :

Chaque situation révélée par I'analyse de risque doit étre signalée et faire |'objet de mesures de prévention adaptées organisées
par le PGCS afin de pouvoir étre portée a la connaissance de la personne qui a la maitrise des travaux (CSPS en phase
réalisation).

Exemples :

* Prévoir une voirie stabilisée et carrossable par tout temps entre la voirie publique et le garage de la future construction

» Prévoir les conditions de travail en espace sanitaire respectant la réglementation applicable aux travaux en espace
confiné

* Prévoir les espaces nécessaires aux talutages empéchant les risques d’enfouissement.

= Prévoir les conditions de continuité et de maintien dans le temps des protections collectives contre les risques de chutes
de hauteur pour I'ensemble des corps d’état concernés

= Prévoir les accés et les zones de stationnement des engins de levage

™ Diagnostics réalisés a annexer au Plan Général simplifié de Coordination.
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Conduite a tenir en cas d'accident

» Faire cesser le risque

* Protéger la victime sans la déplacer (sauf cas de nécessité absolue)
* Prévenir les secours en appelantle 112

= Information & fournir :

|'adresse du chantier (selon informations du PGCS)
le type d'accident (chute, électrisation,...)

le nombre de blessés

la nature des blessures

la position des blessés

s'il y a nécessité de dégagement

ne pas raccrocher en premier

suivre les instructions

Important : sur les chantiers isolés ou sur les chantiers de lotissement ayant de nombreuses parcelles notamment, il convient
de définir a I'avance un point de rendez-vous, diment répertorié sur le plan de masse.

Voir également autres coordonnées des organismes de secours en téte du PGCS.
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Observations et prescriptions particulieres de I'architecte

Réponse aux situations révélées par I'analyse du risque :
Pax exemple :

o Difficultés techniques liées aux plans et contraintes architecturales :

o Difficultés a placer un échafaudage

o Espacement entre les ouvrants rendant difficile la fixation des protections ou rendant impossible
I'espacement demandé par le fabriquant

o Avancées de balcons, etc.

e Diagnostics techniques a réaliser et conséquences sur le planning prévisionnel des travaux.

Etc.
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